

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ผลคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
จัดซื้อตะกร้าพลาสติกหูเหล็กใส่ผลไม้ เพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่มเกษตรกรไม้ผลคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
ราคากลาง เป็นเงิน ๕,๙๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
จำนวน ๓๐,๐๐๐ ใบ ราคา ๑๙๘ บาท/ใบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท สาริซมอเตอร์ ๒๐๐๕ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ไทยบุรีโกโก้ จำกัด
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.พี.โฮม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายชัยวัต อินทรณรงค์
 - ๖.๒ นางชมภุชร์ ศิริโชติ
 - ๖.๓ นายพงษ์พัฒน์ พิมเสน




(นายชัยวัต อินทรณรงค์)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ประธานกรรมการ



(นางชมภุชร์ ศิริโชติ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กรรมการ



(นายพงษ์พัฒน์ พิมเสน)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กรรมการ